

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	平成24年度 第 号
工 事 名	有田市消防庁舎新築工事
調 査 年 月 日	平成24年5月23日
調 査 対 象 事 業 者	三友・三谷特定建設工事共同企業体

調 査 内 容																			
1 その価格により入札した理由	<p>代表幹事である三友工業㈱と構成員である三谷組が相互に協力し、同種工事の受注実績等から得た豊富な経験を最大限活用して、工種ごとに複数の協力業者から見積徴収を行い、価格及び施工精度に基づき選定した。</p> <p>この選定によって、品質の確保と価格の低減を図り、施工実績に基づく積上げにより、当該工事金額での応札が可能となった。</p>																		
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">共同企業体</th> <th style="width: 15%;">発注者</th> <th style="width: 70%;">工事名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三友工業㈱</td> <td></td> <td>該当なし</td> </tr> <tr> <td>三谷組</td> <td>和歌山県</td> <td>県道吉備金屋線道路改良工事</td> </tr> </tbody> </table>	共同企業体	発注者	工事名	三友工業㈱		該当なし	三谷組	和歌山県	県道吉備金屋線道路改良工事									
共同企業体	発注者	工事名																	
三友工業㈱		該当なし																	
三谷組	和歌山県	県道吉備金屋線道路改良工事																	
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">共同企業体</th> <th style="width: 15%;">発注者</th> <th style="width: 70%;">工事名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三友工業㈱</td> <td>海南市</td> <td>黒江小学校新築(本体)工事</td> </tr> <tr> <td>三友工業㈱</td> <td>和歌山県</td> <td>紀三井寺公園野球場メインスタンド改修建築工事</td> </tr> <tr> <td>三友工業㈱</td> <td>和歌山県</td> <td>紀三井寺公園陸上競技場改修建築工事</td> </tr> <tr> <td>三友工業㈱</td> <td>和歌山県</td> <td>紀三井寺公園野球場防球ネット設置工事</td> </tr> <tr> <td>三谷組</td> <td></td> <td>該当なし</td> </tr> </tbody> </table>	共同企業体	発注者	工事名	三友工業㈱	海南市	黒江小学校新築(本体)工事	三友工業㈱	和歌山県	紀三井寺公園野球場メインスタンド改修建築工事	三友工業㈱	和歌山県	紀三井寺公園陸上競技場改修建築工事	三友工業㈱	和歌山県	紀三井寺公園野球場防球ネット設置工事	三谷組		該当なし
共同企業体	発注者	工事名																	
三友工業㈱	海南市	黒江小学校新築(本体)工事																	
三友工業㈱	和歌山県	紀三井寺公園野球場メインスタンド改修建築工事																	
三友工業㈱	和歌山県	紀三井寺公園陸上競技場改修建築工事																	
三友工業㈱	和歌山県	紀三井寺公園野球場防球ネット設置工事																	
三谷組		該当なし																	
4 契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">施 設 名</th> <th style="width: 50%;">所 在 地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三友工業㈱本店</td> <td>和歌山市湊2-12-27</td> </tr> <tr> <td>三友工業㈱資材倉庫</td> <td>和歌山市向115</td> </tr> <tr> <td>三谷組事務所</td> <td>有田市宮崎町268-3</td> </tr> <tr> <td>三谷組倉庫</td> <td>有田市宮崎町680</td> </tr> <tr> <td>三谷組資材置場</td> <td>有田市宮崎町173</td> </tr> </tbody> </table>	施 設 名	所 在 地	三友工業㈱本店	和歌山市湊2-12-27	三友工業㈱資材倉庫	和歌山市向115	三谷組事務所	有田市宮崎町268-3	三谷組倉庫	有田市宮崎町680	三谷組資材置場	有田市宮崎町173						
施 設 名	所 在 地																		
三友工業㈱本店	和歌山市湊2-12-27																		
三友工業㈱資材倉庫	和歌山市向115																		
三谷組事務所	有田市宮崎町268-3																		
三谷組倉庫	有田市宮崎町680																		
三谷組資材置場	有田市宮崎町173																		
5 手持資材の状況	該当なし																		
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	すべて自社の協力業者である。																		
7 手持機械数の状況	該当なし																		
8 労務者の具体的供給見通し	延べ4, 581名																		

9 過去に施工した公共工事名等及び発注者	工 事 名	発注者	受注業者
	和歌山工業高校校舎新築工事	和歌山県	三友工業(株)
	県立医科大学附属病院紀北分院建築工事	和歌山県	三友工業(株)
	内海小学校耐震補強(本体)工事	海南市	三友工業(株)
	県立紀北支援学校校舎(1期)新築工事	和歌山県	三友工業(株)
	東和中学校地震補強工事	和歌山市	三友工業(株)
	県営住宅御殿場団地擁壁改修工事	和歌山県	三谷組
	和歌山駐屯地24号建物屋根防水工事	防衛省	三谷組
10 経営内容	公表しない		
11 1～10までの事情聴取した結果についての調査検討	支障なし		
12 9の公共工事の成績の状況	支障なし		
13 経営状況	支障なし		
14 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等)	支障なし		
15 その他必要な事項	特になし		

【調査判断】

■ 契約内容に適合した履行がされると認める。

(理由)

低入札価格調査に係る提出書類を調査した結果、調査関係書類に失格に値する要件はなかった。資材の調達の見通しについても、見積書を徴収しており、確実に調達できるものと判断でき、かつ見積書は適正なものであると評価できる。

また、提出された決算書等を照査した結果、共同企業体を構成する三友工業(株)及び三谷組の双方共に、財務上の問題もないことから、本工事を遂行するうえで支障がないことが確認できた。

よって、本工事請負に係る契約内容に適合した履行がされると認める。