

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	平成23年度 第 号
工 事 名	市民会館解体工事
調 査 年 月 日	平成23年8月25日
調 査 対 象 事 業 者	(有)西山工業

調 査 内 容																					
1 その価格により入札した理由	①工事場所が地元につき、当社及び協力会社ともに受注を大いに希望している。 ②工事場所まで、本店事務所より0.5km、資材置き場(倉庫)からは3.3kmの距離にあり、バックアップや緊急時の対応が速やかに行える。 ③各工事に精通している下請工事業者を選定検討し、直接工事費・共通費も十分に検討のうえ適正に履行できると判断し入札した。																				
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">発注者</th> <th style="width: 50%;">受注工事名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有田市水道事務所</td> <td>箕島地区(第2工区)配水管布設替工事</td> </tr> <tr> <td>有田市</td> <td>箕島駅前広場整備工事</td> </tr> <tr> <td>有田市</td> <td>市道835号線下水整備工事</td> </tr> </tbody> </table>	発注者	受注工事名	有田市水道事務所	箕島地区(第2工区)配水管布設替工事	有田市	箕島駅前広場整備工事	有田市	市道835号線下水整備工事												
発注者	受注工事名																				
有田市水道事務所	箕島地区(第2工区)配水管布設替工事																				
有田市	箕島駅前広場整備工事																				
有田市	市道835号線下水整備工事																				
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし																				
4 契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">施 設 名</th> <th style="width: 50%;">所 在 地 等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有)西山工業 本店</td> <td>有田市箕島22-1</td> </tr> <tr> <td>(有)西山工業 倉庫</td> <td>有田市野969-8</td> </tr> </tbody> </table>	施 設 名	所 在 地 等	(有)西山工業 本店	有田市箕島22-1	(有)西山工業 倉庫	有田市野969-8														
施 設 名	所 在 地 等																				
(有)西山工業 本店	有田市箕島22-1																				
(有)西山工業 倉庫	有田市野969-8																				
5 手持資材の状況	該当なし																				
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	すべて自社の協力業者である。																				
7 手持機械数の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">機械名称</th> <th style="width: 15%;">パワーショベル</th> <th style="width: 15%;">2tダンプ</th> <th style="width: 15%;">4tダンプ</th> <th style="width: 15%;">8t台車</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数 量</td> <td>5台</td> <td>1台</td> <td>1台</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">機械名称</th> <th style="width: 15%;">軽貨物</th> <th style="width: 15%;">軽自動車</th> <th style="width: 15%;">発電機</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> <tr> <td>数 量</td> <td>1台</td> <td>1台</td> <td>1台</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	機械名称	パワーショベル	2tダンプ	4tダンプ	8t台車	数 量	5台	1台	1台	1台	機械名称	軽貨物	軽自動車	発電機		数 量	1台	1台	1台	
機械名称	パワーショベル	2tダンプ	4tダンプ	8t台車																	
数 量	5台	1台	1台	1台																	
機械名称	軽貨物	軽自動車	発電機																		
数 量	1台	1台	1台																		
8 労務者の具体的供給見通し	延べ1,120名																				

9 過去に施工した公共工事名等及び発注者	工 事 名	発 注 者
	宮崎古江見線地方道路交付金工事	和 歌 山 県
	糸我町新池地区ため池改修工事	和 歌 山 県
	箕島市道973号線配水管布設工事	有田市水道事務所
	市道835号線下水整備工事	有 田 市
	市道5号線道路整備工事	有 田 市
	有田市民球場人工芝整備工事	有 田 市
	箕島駅前工事(その2)に伴う給水管布設替工事	有田市水道事務所
10 経営内容	公表しない。	
11 1～10までの事情聴取した結果についての調査検討	支障なし。	
12 9の公共工事の成績の状況	有田市発注工事の施工状況は、特に支障なし。	
13 経営状況	支障なし	
14 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等)	支障なし	
15 その他必要な事項	特になし	

【調査判断】

■ 契約内容に適合した履行がされると認める。

(理由)

低入札価格調査に係る提出書類を調査した結果、調査関係書類に関して失格に値する要件はなかった。

資材の調達の見通しは、見積書を徴収しており、確実に調達できるものと判断でき、かつ見積書は適正なものであると評価できる。アスベスト撤去に係る見積りについても、見積書等に記載漏れもなく、処分も確実に実施できることが確認できた。

また、提出された決算書等を照査した結果、(有)西山工業に、財務上の問題はなかった。加えて、下請代金の未払いや賃金の不払い等もないことから、本工事を遂行するうえで支障がないことが確認できた。

上記結果に基づき、本工事請負に係る契約内容に適合した履行の確保がなされるものと認める。