

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	令和2年度 第4号
工 事 名	有田市デジタル防災行政無線整備工事
調 査 年 月 日	令和3年3月8日
調 査 対 象 事 業 者	東芝通信インフラシステムズ株式会社 関西支店

調	査	内	容						
1	その価格により入札した理由	<p>機器仕様においては機器製造元(東芝インフラシステムズ株)の標準システム構成に適合していること、また類似システムの全国受注実績・経験を基に原価低減が可能である。本工事における設計・制作・据付、調整・検査方法については、通常物件と同様のプロセスであるため、品質に問題はない。</p> <p>材料費及び労務費においては国土交通省土木工事標準積算基準書及び建設物価等での積算歩掛・単価を基本とし下請予定業者の見積を確認したうえで工事原価計画を作成し、施工が可能であることを確認している。</p> <p>共通仮設費・現場管理費・一般管理費の各項目において、自社・協力会社の費用を見込んだ価格としている。</p> <p>以上の理由により、品質・安全に影響を与えることなく、本入札価格での施工が可能である。</p>							
2	契約対象工事附近における手持工事の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">発注者</th> <th style="width: 70%;">工事名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>和歌山県</td> <td>広川ダムえん堤改良(放流警報設備改良)工事</td> </tr> <tr> <td>和歌山県</td> <td>広川ダム修繕(広警報局警報制御部更新)工事</td> </tr> </tbody> </table>		発注者	工事名	和歌山県	広川ダムえん堤改良(放流警報設備改良)工事	和歌山県	広川ダム修繕(広警報局警報制御部更新)工事
発注者	工事名								
和歌山県	広川ダムえん堤改良(放流警報設備改良)工事								
和歌山県	広川ダム修繕(広警報局警報制御部更新)工事								
3	契約対象工事に関連する手持工事の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">発注者</th> <th style="width: 70%;">工事名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>滋賀県 日野町</td> <td>令和2年度 第14-工総1号 日野町防災情報伝達システム整備事業</td> </tr> </tbody> </table>		発注者	工事名	滋賀県 日野町	令和2年度 第14-工総1号 日野町防災情報伝達システム整備事業		
発注者	工事名								
滋賀県 日野町	令和2年度 第14-工総1号 日野町防災情報伝達システム整備事業								
4	契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">施 設 名</th> <th style="width: 50%;">所 在 地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東芝通信インフラシステムズ株) 関西支店</td> <td>大阪府中央区本町四丁目2-12</td> </tr> </tbody> </table>		施 設 名	所 在 地	東芝通信インフラシステムズ株) 関西支店	大阪府中央区本町四丁目2-12		
施 設 名	所 在 地								
東芝通信インフラシステムズ株) 関西支店	大阪府中央区本町四丁目2-12								
5	手持機械数の状況	該当なし							
6	手持資材の状況	該当なし							

7 資材購入先及び購入先と入札者との関係	対象工事	品名・数量	購入先		備考
			業者名	所在地	
	有田市デジタル防災行政無線整備工事	機器費(空中線柱除く)・一式	東芝インフラシステムズ(株)	神奈川県川崎市堀川町72-34	資本提携会社
	有田市デジタル防災行政無線整備工事	機器費(空中線柱)・一式	YSボール(株)	大阪市北区豊崎3-19-3	協力会社
有田市デジタル防災行政無線整備工事	材料費・一式	日本エレクトロニックシステムズ(株)	大阪市淀川区西中島5-5-15	協力会社	
8 労務者の具体的供給見通し	約2,100人工				
9 過去に施工した公共工事名等及び発注者	工 事 名			発注者	
	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大佐ダム地区水管理制御設備更新工事			岡山県備中県民局	
	能登川地区水管理設備9号分水工設備復旧工事			滋賀県能登川土地改良区	
	洲本土木事務所管内映像監視設備更新工事			兵庫県 淡路県民局	
	公共 堰堤改良工事(テレメータ・放流警報設備更新)			岡山県備中県民局	
	烏丸線車掌用モニター設置工事			京都市交通局	
	(二)矢田川水系 矢田川他 新温泉土木事務所テレメータ観測装置他更新工事			兵庫県 但馬県民局	
	洲本土木事務所管内テレメータ設備更新工事(その2)			兵庫県 淡路県民局	
10 経営内容	公表しない				
11 1～10までの事情聴取した結果についての調査検討	支障なし				
12 9の公共工事の成績の状況	支障なし				
13 経営状況	支障なし				
14 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等)	支障なし				
15 その他必要な事項	特になし				

【調査判断】

■ 契約内容に適合した履行がされると認める。

(理由)

低入札価格調査に係る提出書類を調査した結果、調査関係書類に失格に値する要件はなかった。資材の調達の見通しについても、見積書を徴収しており、確実に調達できるものと判断でき、かつ見積書は適正なものであると評価できる。また標準仕様書に基づいたヒアリングの結果、仕様に関しても問題ないことが確認できた。そして提出された決算書等を照査した結果、財務上の問題もないことから、本工事を遂行するうえで支障がない判断できる。

よって、本工事請負に係る契約内容に適合した履行がされると認める。