

質疑回答書

業務名：令和3年度 逢井地区アクセス道路詳細設計業務委託

連番	質問	回答
1	業務期間につきまして 作業内容、作業規模などから考えますと、この履行期間での業務完了は困難でないかと判断しております。進捗状況等により履行期間については契約後、工期の設計変更等は可能でしょうか。	受注者との協議事項と考えていますが、履行期間の変更前提の発注ではありません。
2	②補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕について 基礎工および仮設計画はなしと考えてよろしいでしょうか。 また、設計を行う場合は設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	基礎工及び仮設計画はなしです。
3	標準断面図について 02_標準断面図、04_標準断面図において法面工設計が見受けられますが、本業務の対象外と考えてよろしいでしょうか。 また、設計を行う場合は設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	法面工の設計は対象外です。
4	補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕について03_標準断面図において、高さ10mを超えておりますが、積算上、考慮されておりますでしょうか。	考慮していません。 また設計変更の対象と考えていません。
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

## 質疑回答書

業務名：令和3年度 逢井地区アクセス道路詳細設計業務委託

連番	質問	回答
15		
16		
17		
18		
19		