

## 低入札価格調査結果の概要

工事番号	令和3年度 公園 第4号
工事名	新都市公園整備工事（その4）
調査年月日	令和4年3月1日
調査対象事業者	浅川・桑原特定建設工事共同企業体

調	査	内	容
1 その価格により入札した理由			<p>(1)労務者の確保計画及び手持ち工事の状況 当該工事と同種工事の施行実績者及び、1級土木施行管理技士の資格を取得している者が待機しており、又、経験豊富な協力会社を確保できるため、効率的な施行ができ、労務費を低減することができる。 資機材の納入業者については、現在までに数多くの発注を行った業者が多く含まれており、そのためスケールメリットが活用でき、コストダウンを図れる。</p> <p>(2)当該工事現場と事務所との関係 当該工事現場は、代表会社浅川組本社から車で約40分程度、栄谷機材センターより車で60分程度の場所であり、本社よりのあらゆる面でバックアップ及び機材センターからの資材の運搬等の移動運搬時間を抑えられるので、その関連費用を低減できる。また近傍には浅川組のENEOS工事事務所、構成会社桑原組の本社・倉庫等もあり、臨機の対応も可能です。</p> <p>(3)下請会社及び納入資機材納入業者との関係 (1)に記述したとおり経験豊富な下請会社を確保できるため、熟練した技能者を配置できることから、効率的な施行ができ労務費がおさえられます。 資機材の納入業者とは長年に渡り、取引がある業者で、深い信頼関係ができています。そのため、手持ち工事と共に、競争力のある価格での資材機材購入が可能です。</p> <p>(4)その他 当該工事に必要な人員を確保しており、工事全般をとおり安全に良質な施行を行うことが可能。</p>

2 契約対象工事附近における手持工事の状況	社名	発注者	工事名	工期
	(株)浅川組	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	有田海南道路2号橋下部工事	令和3年6月18日～ 令和4年3月25日
		国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	有田海南道路蝶川地区改良他工事	令和2年11月3～ 令和4年3月31日
		和歌山県和歌山下津港湾事務所	和歌山下津港 港湾施設整備（既存）工事	令和3年7月28日～ 令和4年6月2日
		日本下水道事業団近畿総合事務所大阪湾事務所	湯浅町栖原ポンプ場建設工事その2	令和2年8月1日～ 令和5年3月31日
	桑原組	和歌山県知事	国道424号線道路改良工事	令和3年2月23日～ 令和4年3月16日
		和歌山県知事	有田川広域河川改修外合併工事	令和3年9月28日～ 令和4年6月24日
		和歌山県知事	二川ダム修繕工事	令和3年10月19日～ 令和4年3月15日
		和歌山県知事	二川ダム修繕工事	令和3年10月19日～ 令和4年6月15日
		和歌山県知事	下湯川金屋線道路維持修繕工事	令和3年11月3日～ 令和4年3月15日
和歌山県立こころの医療センター院長		病棟排煙窓等修繕業務	令和3年11月11日～ 令和4年3月18日	
和歌山県立こころの医療センター院長		受水槽及び高架水槽修繕業務	令和4年1月21日～ 令和4年3月18日	

3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	社名	発注者	工事名	工期
	(株)浅川組	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	有田海南道路2号橋下部工事	令和3年6月18日～ 令和4年3月25日
		国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	有田海南道路蝶川地区改良他工事	令和2年11月3～ 令和4年3月31日
		和歌山県和歌山下津港湾事務所	和歌山下津港 港湾施設整備（既存）工事	令和3年7月28日～ 令和4年6月2日
		日本下水道事業団近畿総合事務所大阪湾事務所	湯浅町栖原ポンプ場建設工事その2	令和2年8月1日～ 令和5年3月31日
		他		
	桑原組	和歌山県知事	国道424号線道路改良工事	令和3年2月23日～ 令和4年3月16日
		和歌山県知事	有田川広域河川改修外合併工事	令和3年9月28日～ 令和4年6月24日
		和歌山県知事	二川ダム修繕工事	令和3年10月19日～ 令和4年3月15日
		和歌山県知事	二川ダム修繕工事	令和3年10月19日～ 令和4年6月15日
		和歌山県知事	下湯川金屋線道路維持修繕工事	令和3年11月3日～ 令和4年3月15日
		和歌山県立こころの医療センター長	病棟排煙窓等修繕業務	令和3年11月11日～ 令和4年3月18日
		和歌山県立こころの医療センター長	受水槽及び高架水槽修繕業務	令和4年1月21日～ 令和4年3月18日

4 契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	施設名	所在地		使用内容	
	(株)浅川組 本社	和歌山市小松原通3-69		本社	
	(株)浅川組 機材センター	和歌山市栄谷		機材倉庫	
	(株)浅川組 本社分室	海南市下津町下津1422		本社分室 技術者常駐	
	(株)浅川組 ENEOS和歌山工事事務所	有田市初島町浜1040		ENEOS和歌山工事事務所 技術者常駐	
桑原組	有田市宮崎町295-1		事務所・倉庫・資材置き場		
5 手持資材の状況	該当なし				
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	別紙資材購入先一覧表参照				
7 手持機械数の状況	(株)浅川組 該当なし				
	桑原組				
	機械名称	能力	単位	数量	メーカー名
	バックホウ	0.5	m <sup>3</sup>	1	住友建機
	バックホウ	0.25	m <sup>3</sup>	1	住友建機
	バックホウ	0.25	m <sup>3</sup>	1	コマツ
	バックホウ	0.1	m <sup>3</sup>	2	ヤンマー
	バックホウ	0.1	m <sup>3</sup>	2	クボタ
	ダンプトラック	3	t	2	いすゞ
	ダンプトラック	3	t	1	フソウ
ダンプトラック	3	t	1	日野	
コンプレッサー	0.7	Mpa	1	北越	
8 労務者の具体的供給見通し	別紙労務者使用の状況参照				

9 過去に施工した公共工事名等及び発注者 (株浅川組)	発注者	工事名	工期
	防衛省九州防衛局調達部	鳥栖(28)燃料施設整備土木工事	平成28年10月12日～平成31年3月15日
	和歌山県那賀振興局	岩出野上線(諸井橋下部)道路改良工事	平成29年11月7日～平成31年2月22日
	東京都品川区	第二戸越幹線整備工事(下水道本管立坑整備)	平成29年12月8日～令和2年7月16日
	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	嘉家作樋門他撤去工事	平成30年1月19日～平成31年3月31日
	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	紀北西道路岩出市域他整備工事	平成30年3月1日～平成31年3月20日
	国土交通省近畿地方整備局 紀南河川国道事務所	すさみ串本道路高富地区他工事用道路設置工事	平成30年3月31日～平成31年3月29日
	東京都品川区	五反田防災栈橋整備工事	平成30年6月1日～平成31年3月29日
	堺市 上下水道局	七道西町外下水管耐震化工事(30-1)	平成30年6月14日～令和元年5月31日
	東京都港湾局 東京港建設事務所	平成30年度晴海五丁目防潮護岸建設及びその他工事	平成30年7月13日～令和元年8月30日
	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	紀北西道路湯屋谷地区他整備工事	平成30年7月21日～平成31年3月29日
	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	有田海南道路蝶川地区工事用道路設置工事	平成30年7月21日～平成31年3月29日
	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	小倉地区災害復旧工事	平成30年8月3日～平成31年3月29日
	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	岩出狹窄部右岸中上流地区河道掘削工事	平成30年9月14日～平成31年3月25日
他			
9 過去に施工した公共工事名等及び発注者 (桑原組)	和歌山県知事	国道424号道路改良工事	令和2年10月20日～令和3年9月6日
	和歌山県知事	国道424号道路改良外合併工事	令和2年6月23日～令和3年3月19日
	和歌山県知事	有田川河川災害復旧工事	令和1年12月17日～令和2年10月3日
	和歌山県知事	箕島漁港漁港施設整備(流通基盤)工事	令和2年2月26日～令和2年9月17日
	和歌山県知事	有田湯浅線道路維持修繕工事	令和1年11月26日～令和2年4月10日
	和歌山県知事	有田川広域河川改修工事	令和1年9月2日～令和2年2月10日
	和歌山県知事	有田・有田川2期地区水管理施設製作据付その4工事	令和1年8月6日～令和2年3月3日
	和歌山県知事	下湯川金屋線道路災害復旧工事	平成31年3月12日～令和1年8月30日
	和歌山県知事	熊井川堤防改修外合併事	平成30年9月19日～平成31年3月12日
	有田市長	有田みかん海道展望台施設修繕工事	令和3年10月15日～令和4年1月31日
	有田市長	市道401号線3号橋補修工事	令和3年1月29日～令和3年3月31日
	有田市長	箕島漁港舗装工事	令和2年4月10日～令和2年6月18日
	有田市長	小学校通学路グリーンベルト設置工事(その2)	平成31年2月8日～平成31年3月25日
10 経営内容	公表しない		
11 1～10までの事情聴取した結果についての調査検討	支障なし		
12 9の公共工事の成績の状況	支障なし		
13 経営状況	支障なし		
14 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等)	支障なし		

15 その他必要な事項	特になし
-------------	------

【調査判断】

- 契約内容に適合した履行がされると認める。

(理由)

低入札価格調査に係る提出書類について、調査対象事業者からヒアリングを実施した結果、失格に値する要件はなく、適正なものであると判断できるため、契約内容に適合した履行がされると認める。