

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	令和３年度 公園 第７号
工 事 名	新都市公園整備工事（その７）
調 査 年 月 日	令和4年3月10日
調 査 対 象 事 業 者	株式会社保田組

調		査		内		容																															
1		その価格により入札した理由																																			
		1. 当該工事現場は、本社事務所、倉庫から距離5.1km、時間にして車で10分の場所であり、本社からのバックアップや緊急時の対応がすみやかに行える。 2. 第一に手持工事が完成し、技術者が待機状態となっている。 また、実績豊富な技術者を配置し、施工管理・創意工夫・改善活動等を徹底し、工事原価の低減を図る。 3. 協力業者の見積は、競争原理を基準とした。その業種の作業能力のある3社以上の業者に見積依頼を基本とし、その中から最適業者（価格及び良い仕事を重要視）を選出して採用することによって、直接工事費を低価格に抑えて入札参加した。																																			
2		契約対象工事附近における手持工事の状況																																			
		<table><tr><td>発注者</td><td colspan="3">工事名</td><td colspan="2">工期</td></tr><tr><td>有田市</td><td colspan="3">令和2年度（繰）市庁舎長寿命化改修 設備棟新築（建築）工事</td><td colspan="2">令和3年7月21日～令和4年3月31日</td></tr><tr><td>和歌山県</td><td colspan="3">令和2年度 漁港整備 第1-31号 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事</td><td colspan="2">令和3年5月7日～令和4年3月10日</td></tr><tr><td>和歌山県</td><td colspan="3">令和2年度 漁港整備 第1-32号-2 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事</td><td colspan="2">令和3年6月1日～令和4年2月10日</td></tr><tr><td>有田市</td><td colspan="3">令和3年度 公園 第3号 新都市公園整備工事（その3）</td><td colspan="2">令和4年3月5日～令和5年2月28日</td></tr></table>						発注者	工事名			工期		有田市	令和2年度（繰）市庁舎長寿命化改修 設備棟新築（建築）工事			令和3年7月21日～令和4年3月31日		和歌山県	令和2年度 漁港整備 第1-31号 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事			令和3年5月7日～令和4年3月10日		和歌山県	令和2年度 漁港整備 第1-32号-2 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事			令和3年6月1日～令和4年2月10日		有田市	令和3年度 公園 第3号 新都市公園整備工事（その3）			令和4年3月5日～令和5年2月28日	
発注者	工事名			工期																																	
有田市	令和2年度（繰）市庁舎長寿命化改修 設備棟新築（建築）工事			令和3年7月21日～令和4年3月31日																																	
和歌山県	令和2年度 漁港整備 第1-31号 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事			令和3年5月7日～令和4年3月10日																																	
和歌山県	令和2年度 漁港整備 第1-32号-2 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事			令和3年6月1日～令和4年2月10日																																	
有田市	令和3年度 公園 第3号 新都市公園整備工事（その3）			令和4年3月5日～令和5年2月28日																																	
3		契約対象工事に関連する手持工事の状況																																			
		<table><tr><td>発注者</td><td colspan="3">工事名</td><td colspan="2">工期</td></tr><tr><td>有田市</td><td colspan="3">令和3年度 公園 第3号 新都市公園整備工事（その3）</td><td colspan="2">令和4年3月5日～令和5年2月28日</td></tr></table>						発注者	工事名			工期		有田市	令和3年度 公園 第3号 新都市公園整備工事（その3）			令和4年3月5日～令和5年2月28日																			
発注者	工事名			工期																																	
有田市	令和3年度 公園 第3号 新都市公園整備工事（その3）			令和4年3月5日～令和5年2月28日																																	
4		契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）																																			
		<table><tr><td>施設名</td><td colspan="5">所在地</td></tr><tr><td>保田組 本社</td><td colspan="5">有田市辻堂446</td></tr><tr><td>保田組 倉庫</td><td colspan="5">有田市辻堂631-2</td></tr></table>						施設名	所在地					保田組 本社	有田市辻堂446					保田組 倉庫	有田市辻堂631-2																
施設名	所在地																																				
保田組 本社	有田市辻堂446																																				
保田組 倉庫	有田市辻堂631-2																																				
5		手持機械数の状況																																			
		該当なし																																			
6		手持資材の状況																																			
		<table><tr><td>品名</td><td>規格・型式</td><td>単位</td><td>数量</td></tr><tr><td>工事用看板</td><td>1400×555</td><td>枚</td><td>106</td></tr></table>						品名	規格・型式	単位	数量	工事用看板	1400×555	枚	106																						
品名	規格・型式	単位	数量																																		
工事用看板	1400×555	枚	106																																		

7 資材購入先及び購入先と入札者との関係	対象工事	品名・数量	購入先		備考
			業者名	所在地	
	待機所屋根	構造：スチール＋溶融亜鉛メッキ＋DP塗装 幕材：B300不燃材 酸化チタン膜 2 基	(株)酒直	和歌山市十三番丁30	協力業者
	手押ポンプ	1 基	(株)上岡工業	有田市千田1034-2	協力業者
	待機所転落防止柵	メッシュフェンス H1.8m 65m	(株)オカダ	有田市初島町里2421-1	協力業者
	袖壁転落防止柵	H1.1m 立格子 5.6m	(株)オカダ	有田市初島町里2421-2	協力業者
	横断防止柵A	H0.8m 88m	(株)オカダ	有田市初島町里2421-3	協力業者
	横断防止柵B	H0.8m 24m	(株)オカダ	有田市初島町里2421-4	協力業者
	転落防止柵A	H1.1m 2.7m	(株)オカダ	有田市初島町里2421-5	協力業者
	転落防止柵B	H1.1m 42m	(株)オカダ	有田市初島町里2421-6	協力業者
8 労務者の具体的供給見通し	工種	職種	員数		
	基礎工	土工	225		
	基礎工	型枠工	25		
	基礎工	重機運転手	75		
	塗装工	塗装工	12		
	フェンス工事	クレーン運転手	25		
	手押しポンプ	作業員	25		
	待機所屋根	設置工	100		
9 過去に施工した公共工事名等及び発注者	発注者	工事名	工期		
	和歌山県	令和1年度 空整 第1号-3 令和2年度 空整 第1号 南紀白浜空港整備工事	2020年7月18日～ 2021年3月19日		
	和歌山県	令和2年度 有3 第2号 椒川水管橋耐震補強工事	2020年6月30日～ 2021年2月26日		
	和歌山県	平成30年度 港整 第3-30号-5 令和元年度 港整 第3号 湯浅広港港湾施設整備工事	2019年10月29日～ 2020年5月25日		
	和歌山県	令和1年度 道保交金 第904-3号-3 境川金屋線（境川橋）交付金道路保全工事	2019年10月16日～ 2020年4月30日		
	和歌山県	令和1年度 道保交金 第904-3号 有田湯浅線（安諦橋）交付金道路保全工事	2019年9月10日～ 2020年4月30日		
	和歌山県	平成30年度 漁港整備 第4-1号-2 令和1年度 漁港整備 第4-1号 田辺漁港漁港整備（機能強化）工事	2019年9月7日～ 2020年3月31日		
1 0 経営内容	公表しない				
1 1 1～1 0までの事情聴取した結果についての調査検討	支障なし				
1 2 9の公共工事の成績の状況	支障なし				
1 3 経営状況	支障なし				
1 4 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等）	支障なし				

1 5 その他必要な事項	特になし
-----------------	------

【調査判断】

■ 契約内容に適合した履行がされると認める。

（理由）

低入札価格調査に係る提出書類について、調査対象事業者からヒアリングを実施した結果、失格に値する要件はなく、適正なものであると判断できるため、契約内容に適合した履行がされると認める。