

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	令和6年度
工 事 名	新有田市立病院建設工事（液状化対策工事）
調 査 年 月 日	令和6年6月3日
調 査 対 象 事 業 者	株式会社保田組

調	査	内	容																																						
1	その価格により入札した理由	入札理由 1) 工事場所が、弊社本社から近所で緊急時などの対応もできる。 2) 積算した結果、適切に施工が可能と判断した。 3) 専任の施工監理技術者の配置が可能。 4) 本工事の施工実績を、今後必要とするため。																																							
2	契約対象工事附近における手持工事の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">発注者</th> <th style="width: 55%;">工事名</th> <th style="width: 20%;">工期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有田市</td> <td>令和5年度 市庁舎長寿命化改修3F・4F内部改修工事</td> <td>令和5年10月21日～ 令和7年3月31日</td> </tr> <tr> <td>有田市</td> <td>令和5年度 県債漁港整備 第1-1号 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事</td> <td>令和6年1月31日～ 令和6年10月31日</td> </tr> </tbody> </table>		発注者	工事名	工期	有田市	令和5年度 市庁舎長寿命化改修3F・4F内部改修工事	令和5年10月21日～ 令和7年3月31日	有田市	令和5年度 県債漁港整備 第1-1号 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事	令和6年1月31日～ 令和6年10月31日																													
発注者	工事名	工期																																							
有田市	令和5年度 市庁舎長寿命化改修3F・4F内部改修工事	令和5年10月21日～ 令和7年3月31日																																							
有田市	令和5年度 県債漁港整備 第1-1号 箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事	令和6年1月31日～ 令和6年10月31日																																							
3	契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし																																							
4	契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">施設名</th> <th style="width: 75%;">所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保田組 本社</td> <td>有田市辻堂446</td> </tr> <tr> <td>保田組 第四倉庫</td> <td>有田市辻堂533-3</td> </tr> </tbody> </table>		施設名	所在地	保田組 本社	有田市辻堂446	保田組 第四倉庫	有田市辻堂533-3																																
施設名	所在地																																								
保田組 本社	有田市辻堂446																																								
保田組 第四倉庫	有田市辻堂533-3																																								
5	手持機械数の状況	該当なし																																							
6	手持資材の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">品名</th> <th style="width: 25%;">規格・型式</th> <th style="width: 25%;">単位</th> <th style="width: 25%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">協力者により手配</td> </tr> </tbody> </table>		品名	規格・型式	単位	数量	協力者により手配																																	
品名	規格・型式	単位	数量																																						
協力者により手配																																									
7	資材購入先及び購入先と入札者との関係	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">対象工事</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">品名</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">数量</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">購入先</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">備考</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">業者名</th> <th style="width: 20%;">所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>砂杭工事</td> <td>RC-40</td> <td>10159㎡</td> <td>谷口重機（株）</td> <td>和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>砂杭工事</td> <td>C-40</td> <td>986㎡</td> <td>谷口重機（株）</td> <td>和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>砂杭工事</td> <td>単粒碎石</td> <td>2518㎡</td> <td>谷口重機（株）</td> <td>和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		対象工事	品名	数量	購入先		備考	業者名	所在地	砂杭工事	RC-40	10159㎡	谷口重機（株）	和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12		砂杭工事	C-40	986㎡	谷口重機（株）	和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12		砂杭工事	単粒碎石	2518㎡	谷口重機（株）	和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12													
対象工事	品名	数量	購入先				備考																																		
			業者名	所在地																																					
砂杭工事	RC-40	10159㎡	谷口重機（株）	和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12																																					
砂杭工事	C-40	986㎡	谷口重機（株）	和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12																																					
砂杭工事	単粒碎石	2518㎡	谷口重機（株）	和歌山県御坊市名屋町3丁目2-12																																					

8 労務者の具体的供給見 通し	工種	職種	員数	備考
	1 整地工事	土工	400	
	2 砂杭工事	機械オペ 373人 静的締固工 742人 組立解体 176人 組立電気工 6人 組立鉄工 36人	1,333	
	3 遮水壁工事	重機運転手 21人 普通作業員 42人 組立解体 20人	83	
	A) 共通仮設費 フェンス・リフト設置撤去	土工	30	
	A) 共通仮設費	交通誘導員	275	

9 過去に施工した公共工 事名等及び発注者	発注者	工事名	工期
	高野町	令和4年度 補 第2号 紫雲団地9号棟解体工事	2022年11月30日 ~ 2023 年02月28日
	和歌山県	令和4年度 営 第19号—2 紀伊風土記の丘資料館防水改修工事	2022年12月02日 ~ 2023 年03月29日
	有田市	令和3年度 公園 第3号 新都市公園整備工事(その3)	2022年03月05日 ~ 2023 年03月31日
	有田市	令和3年度 公園 第5号 新都市公園整備工事(その5)	2022年03月26日 ~ 2023 年03月31日
	有田市	令和3年度 公園 第7号 新都市公園整備工事(その7)	2022年03月15日 ~ 2023 年03月31日
	和歌山県	令和3年度道保メンテ第904—33号—2 令和4年度県債道保メンテ第904—3号—2 御坊湯浅線(広橋)道路メンテナンス工事	2022年09月01日 ~ 2023 年05月29日
	和歌山県	令和4年度 県債漁港整備 第1—1号 箕島漁港漁港施設整備(流通基盤)工事	2022年09月28日 ~ 2023 年10月17日
	和歌山県	令和4年度 道改交金 第114号—12 有田湯浅線道路改良工事	2023年06月15日 ~ 2023 年11月16日
	和歌山市	北部処理区支線工事その11	2022年08月19日 ~ 2023 年12月08日
	有田市	ふるさとの川総合公園(左岸)災害復旧工事	2023年11月17日 ~ 2024 年02月16日
	有田市	令和5年度 教総施 第4号 有和中学校グラウンド整備工事(第4工区)	2023年09月29日 ~ 2024 年03月20日
	有田市	令和4年度 保田保育所改築工事	2023年03月07日 ~ 2024 年03月25日
	有田市	令和5年度 公園 第1号 新都市公園整備工事(その15)	2023年08月18日 ~ 2024 年03月29日
有田市	市庁舎長寿命化改修B1F・1F・2F内部改修工事	2022年12月23日 ~ 2024 年03月31日	

10 経営内容	公表しない
11 1~10までの事情 聴取した結果についての調 査検討	支障なし
12 9の公共工事の成績 の状況	支障なし
13 経営状況	支障なし

1 4 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等）	支障なし
1 5 その他必要な事項	特になし

【調査判断】

■ 契約内容に適合した履行がされると認める。

（理由）

調査の結果違算は無く、また見積もっていた工法についても同等と判断できるものであり、見積金額は適正であると評価します。