

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	令和6年度 教総施第5号
工 事 名	旧保田中学校校舎等解体工事（B区分）
調 査 年 月 日	2024/6/21
調 査 対 象 事 業 者	株式会社酒井組

調	査	内 容																
1 その価格により入札した理由	入札理由	1) 当該工事場所は、本社事務所、倉庫、バックヤードから距離約2.0kmで車で5分の場所にありバックアップや緊急時の対応が速やかに行える。 2) 現在、技術者が待機状態となっている。実績豊富な技術者を配置し、施工管理・創意工夫を徹底し工事原価の低減を図る。																
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">発注者</th> <th style="width: 55%;">工事名</th> <th style="width: 30%;">工期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>和歌山県</td> <td>和歌山下津港 港湾施設整備（既存）工事</td> <td>令和6年2月3日~ 令和6年11月3日</td> </tr> </tbody> </table>	発注者	工事名	工期	和歌山県	和歌山下津港 港湾施設整備（既存）工事	令和6年2月3日~ 令和6年11月3日											
発注者	工事名	工期																
和歌山県	和歌山下津港 港湾施設整備（既存）工事	令和6年2月3日~ 令和6年11月3日																
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし																	
4 契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">施設名</th> <th style="width: 75%;">所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本社</td> <td>有田市古江見149-1</td> </tr> <tr> <td>倉庫（本宅）</td> <td>有田市千田1055-2</td> </tr> <tr> <td>倉庫（佐山）</td> <td>有田市千田435</td> </tr> <tr> <td>倉庫（千田）</td> <td>有田市千田278-2</td> </tr> <tr> <td>ヤード（積場）</td> <td>有田市野386</td> </tr> <tr> <td>ヤード（置場）</td> <td>有田市野609、610-1</td> </tr> <tr> <td>ヤード（糸我）</td> <td>有田市糸我町西500-1</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	所在地	本社	有田市古江見149-1	倉庫（本宅）	有田市千田1055-2	倉庫（佐山）	有田市千田435	倉庫（千田）	有田市千田278-2	ヤード（積場）	有田市野386	ヤード（置場）	有田市野609、610-1	ヤード（糸我）	有田市糸我町西500-1	
施設名	所在地																	
本社	有田市古江見149-1																	
倉庫（本宅）	有田市千田1055-2																	
倉庫（佐山）	有田市千田435																	
倉庫（千田）	有田市千田278-2																	
ヤード（積場）	有田市野386																	
ヤード（置場）	有田市野609、610-1																	
ヤード（糸我）	有田市糸我町西500-1																	
5 手持機械数の状況	該当なし																	
6 手持資材の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">品名</th> <th style="width: 25%;">規格・型式</th> <th style="width: 25%;">単位</th> <th style="width: 25%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">協力者による</td> </tr> </tbody> </table>	品名	規格・型式	単位	数量	協力者による												
品名	規格・型式	単位	数量															
協力者による																		
7 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">対象工事</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">品名</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">数量</th> <th colspan="2" style="width: 45%;">購入先</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">備考</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">業者名</th> <th style="width: 25%;">所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特になし</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	対象工事	品名	数量	購入先		備考	業者名	所在地	特になし								
対象工事	品名				数量	購入先		備考										
		業者名	所在地															
特になし																		

8 労務者の具体的供給見 通し	工種	職種	員数	備考
	解体工事	監督員	125	
	直接仮設工事	とび工	100	
	解体工事	普通作業員	300	
	解体工事	重機オペレーター	250	
	直接仮設工事	交通誘導員	120	

9 過去に施工した公共工 事名等及び発注者	発注者	工事名	工期
	有田市	千田漁港-1.5m物揚場保全工事	R3.7.2～R3.11.3
	有田市	千田地区内排水管布設工事	R3.7.21～R3.11.8
	有田市	保田小学校体育館照明器具改修整備工事	R3.7.30～R3.8.31
	有田市	千田漁港高田泊地浚渫工事	R3.9.10～R3.12.20
	和歌山県	和歌山下津港海岸 港湾海岸整備(老朽化)工事	R4.1.29～R5.1.13
	有田市	有田市民体育館照明器具・非常用電源改修修繕工事	R4.7.28～R4.10.30
	有田市	令和3年度(繰)維持第13号 市道252号線道路舗装工事	R4.9.2～R5.1.31
	有田市	令和4年度維持第10号 市道252号線道路舗装工事	R4.10.21～R5.3.17
	有田市	保田保育所既存園舎先行解体工事	R4.11.7～R5.3.6
	和歌山県	令和3年度防交金第111-30号-23 有田川広域河川改修工事	R4.12.1～R5.3.10
	和歌山県	令和3年度防交金第111-30号-24 有田川広域河川改修工事	R4.12.1～R5.3.10
	有田市	箕島中学校校舎等解体工事 (第3工区)	R5.4.17～R5.11.30
	和歌山県	宮崎古江見線外道路維持修繕工事	R5.6.2～R5.10.31
	有田市	令和5年度維持第7号 市道255号線道路舗装工事	R5.7.28～R5.11.4
有田市	有田市清掃センター橋梁整備工事	R5.9.8～R6.3.31	
有田周辺広 域圏事務組 合	有田周辺広域圏事務組合 旧し尿処理施設解体撤去工事	R5.7.19～R6.5.31	

10 経営内容	公表しない
11 1～10までの事情 聴取した結果についての調 査検討	支障なし
12 9の公共工事の成績 の状況	支障なし
13 経営状況	支障なし

1 4 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等）	支障なし
1 5 その他必要な事項	特になし

【調査判断】

- 契約内容に適合した履行がされると認める。

（理由）

調査の結果、記載誤りは見受けられたが、違算は無く、見積金額は適正であると評価します。