

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	令和6年度 道改 第8号
工 事 名	国道42号取付道路新設工事（その2）
調 査 年 月 日	令和6年9月19日
調 査 対 象 事 業 者	株式会社保田組

調		査		内		容																																							
1　その価格により入札した理由		入札理由 1) 工事場所が、弊社本社から近所で緊急時などの対応もできる。 2) 積算した結果、適切に施工が可能と判断した。 3) 専任の施工監理技術者の配置が可能。 4) 本工事の施工実績を、今後必要とするため。																																											
2　契約対象工事附近における手持工事の状況		<table><tr><td>発注者</td><td>工事名</td><td>工期</td></tr><tr><td>有田市</td><td>宮原小学校跡地複合公共施設整備事業</td><td>令和８年９月30日まで</td></tr><tr><td>有田市</td><td>新有田市立病院建設工事（液状化対策工事）</td><td>令和６年12月27日まで</td></tr><tr><td>有田市</td><td>市道２３２号線道路整備工事</td><td>令和６年９月30日まで</td></tr><tr><td>有田市</td><td>市道２２８号線道路整備工事</td><td>令和７年12月14日まで</td></tr><tr><td>有田市</td><td>国道４２号取付道路新設工事</td><td>令和７年２月28日まで</td></tr><tr><td>有田市</td><td>令和５年度　市庁舎長寿命化改修３F・４F内部改修工事</td><td>令和７年３月31日まで</td></tr><tr><td>和歌山県</td><td>箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事</td><td>令和６年12月31日まで</td></tr></table>						発注者	工事名	工期	有田市	宮原小学校跡地複合公共施設整備事業	令和８年９月30日まで	有田市	新有田市立病院建設工事（液状化対策工事）	令和６年12月27日まで	有田市	市道２３２号線道路整備工事	令和６年９月30日まで	有田市	市道２２８号線道路整備工事	令和７年12月14日まで	有田市	国道４２号取付道路新設工事	令和７年２月28日まで	有田市	令和５年度　市庁舎長寿命化改修３F・４F内部改修工事	令和７年３月31日まで	和歌山県	箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事	令和６年12月31日まで														
発注者	工事名	工期																																											
有田市	宮原小学校跡地複合公共施設整備事業	令和８年９月30日まで																																											
有田市	新有田市立病院建設工事（液状化対策工事）	令和６年12月27日まで																																											
有田市	市道２３２号線道路整備工事	令和６年９月30日まで																																											
有田市	市道２２８号線道路整備工事	令和７年12月14日まで																																											
有田市	国道４２号取付道路新設工事	令和７年２月28日まで																																											
有田市	令和５年度　市庁舎長寿命化改修３F・４F内部改修工事	令和７年３月31日まで																																											
和歌山県	箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事	令和６年12月31日まで																																											
3　契約対象工事に関連する手持工事の状況		なし																																											
4　契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）		<table><tr><td>施設名</td><td>所在地</td></tr><tr><td>保田組　本社</td><td>有田市辻堂446</td></tr><tr><td>(有)保田住建</td><td>有田市辻堂533-3</td></tr></table>						施設名	所在地	保田組　本社	有田市辻堂446	(有)保田住建	有田市辻堂533-3																																
施設名	所在地																																												
保田組　本社	有田市辻堂446																																												
(有)保田住建	有田市辻堂533-3																																												
5　手持機械数の状況		該当なし																																											
6　手持資材の状況		<table><tr><td>品名</td><td>規格・型式</td><td>単位</td><td>数量</td></tr><tr><td colspan="2">協力者により手配</td><td></td><td></td></tr></table>						品名	規格・型式	単位	数量	協力者により手配																																	
品名	規格・型式	単位	数量																																										
協力者により手配																																													
7　資材購入先及び購入先と入札者との関係		<table><tr><th rowspan="2">対象工事</th><th rowspan="2">品名</th><th rowspan="2">数量</th><th colspan="2">購入先</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>業者名</th><th>所在地</th></tr><tr><td>プレキャストハート</td><td></td><td>14.0m</td><td>㈱オカダ</td><td>有田市初島町里2421-1</td><td></td></tr><tr><td>自由勾配側溝</td><td></td><td>111.2m</td><td>㈱オカダ</td><td>有田市初島町里2421-1</td><td></td></tr><tr><td>側溝蓋　コケート蓋</td><td></td><td>76.0枚</td><td>㈱オカダ</td><td>有田市初島町里2421-1</td><td></td></tr><tr><td>側溝蓋　コケート蓋 グレーチング</td><td></td><td>21.0枚</td><td>㈱オカダ</td><td>有田市初島町里2421-1</td><td></td></tr><tr><td>鉄筋コケート台付管</td><td></td><td>9.1m</td><td>㈱オカダ</td><td>有田市初島町里2421-1</td><td></td></tr></table>						対象工事	品名	数量	購入先		備考	業者名	所在地	プレキャストハート		14.0m	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1		自由勾配側溝		111.2m	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1		側溝蓋　コケート蓋		76.0枚	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1		側溝蓋　コケート蓋 グレーチング		21.0枚	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1		鉄筋コケート台付管		9.1m	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1	
対象工事	品名	数量	購入先		備考																																								
			業者名	所在地																																									
プレキャストハート		14.0m	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1																																									
自由勾配側溝		111.2m	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1																																									
側溝蓋　コケート蓋		76.0枚	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1																																									
側溝蓋　コケート蓋 グレーチング		21.0枚	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1																																									
鉄筋コケート台付管		9.1m	㈱オカダ	有田市初島町里2421-1																																									

8 労務者の具体的供給見通し	工種	職種	員数	備考
	1 道路土工	機械オペ 1人	2	
		普通作業員 1人		
	2 地盤改良工	機械オペ 7人	21	
		普通作業員 14人		
	3 カバート工	重機運転手 40人	140	
		普通作業員 80人		
		組立解体 20人		
4排水構造物工	重機運転手 21人 普通作業員 42人	63		
5構造物撤去工	重機運転手 6人 普通作業員 18人	24		
6舗装工	重機運転手 2人 普通作業員 1人	3		
7縁石工	普通作業員 2人	2		

9 過去に施工した公共工事名等及び発注者	発注者	工事名	工期
	高野町	令和4年度 補 第2号 紫雲団地9号棟解体工事	2022年11月30日 ～ 2023年02月28日
	和歌山県	令和4年度 営 第19号—2 紀伊風土記の丘資料館防水改修工事	2022年12月02日 ～ 2023年03月29日
	有田市	令和3年度 公園 第3号 新都市公園整備工事(その3)	2022年03月05日 ～ 2023年03月31日
	有田市	令和3年度 公園 第5号 新都市公園整備工事(その5)	2022年03月26日 ～ 2023年03月31日
	有田市	令和3年度 公園 第7号 新都市公園整備工事(その7)	2022年03月15日 ～ 2023年03月31日
	和歌山県	令和3年度道保メンテ第904—33号—2 令和4年度県債道保メンテ第904—3号—2 御坊湯浅線(広橋)道路メンテナンス工事	2022年09月01日 ～ 2023年05月29日
	和歌山県	令和4年度 県債漁港整備 第1—1号 箕島漁港漁港施設整備(流通基盤)工事	2022年09月28日 ～ 2023年10月17日
	和歌山県	令和4年度 道改交金 第114号—12 有田湯浅線道路改良工事	2023年06月15日 ～ 2023年11月16日
	和歌山市	北部処理区支線工事その11	2022年08月19日 ～ 2023年12月08日
	有田市	ふるさとの川総合公園(左岸)災害復旧工事	2023年11月17日 ～ 2024年02月16日
	有田市	令和5年度 教総施 第4号 有和中学校グラウンド整備工事(第4工区)	2023年09月29日 ～ 2024年03月20日
	有田市	令和4年度 保田保育所改築工事	2023年03月07日 ～ 2024年03月25日
	有田市	令和5年度 公園 第1号 新都市公園整備工事(その15)	2023年08月18日 ～ 2024年03月29日
	有田市	市庁舎長寿命化改修B1F・1F・2F内部改修工事	2022年12月23日 ～ 2024年03月31日

10 経営内容	公表しない
11 1～10までの事情聴取した結果についての調査検討	支障なし
12 9の公共工事の成績の状況	支障なし
13 経営状況	支障なし

1 4 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等）	支障なし
1 5 その他必要な事項	特になし

【調査判断】

■ 契約内容に適合した履行がされると認める。

（理由）

調査の結果、見積金額は適正であると評価します。