

## 低入札価格調査結果の概要

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 工 事 番 号       | 令和7年度             |
| 工 事 名         | 保田小学校屋内運動場空調機設置工事 |
| 調 査 年 月 日     | 令和8年4月16日         |
| 調 査 対 象 事 業 者 | 株式会社保田組           |

| 調        | 査                                 | 内   | 容                     |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
|----------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|-------|--------|----------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------|--|--------|------------|---------------------|-----------------------|--------------|--|----|------------|---------|------|--------------|--|----|------------|---------|------|--------------|--|
| 1        | その価格により入札した理由                     | 入札理由<br>1) 工事場所が、弊社本社から近所で緊急時などの対応もできる。<br>2) 積算した結果、適切に施工が可能と判断した。<br>3) 専任の施工監理技術者の配置が可能。<br>4) 本工事の施工実績を、今後必要とするため。  |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 2        | 契約対象工事附近における手持工事の状況               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>発注者</th> <th>工事名</th> <th>工期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有田市</td> <td>新有田市立病院建設工事（本体工事）</td> <td>令和6年9月9日～<br/>令和8年11月30日</td> </tr> <tr> <td>有田市</td> <td>宮原小学校跡地複合公共施設整備事業</td> <td>令和6年3月20日～<br/>令和8年9月30日</td> </tr> <tr> <td>和歌山県</td> <td>R7箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事</td> <td>令和7年9月25日～<br/>令和8年10月29日</td> </tr> </tbody> </table>  |                       | 発注者          | 工事名   | 工期     | 有田市      | 新有田市立病院建設工事（本体工事） | 令和6年9月9日～<br>令和8年11月30日 | 有田市 | 宮原小学校跡地複合公共施設整備事業 | 令和6年3月20日～<br>令和8年9月30日 | 和歌山県       | R7箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事 | 令和7年9月25日～<br>令和8年10月29日 |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 発注者      | 工事名                               | 工期  |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 有田市      | 新有田市立病院建設工事（本体工事）                 | 令和6年9月9日～<br>令和8年11月30日   |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 有田市      | 宮原小学校跡地複合公共施設整備事業                 | 令和6年3月20日～<br>令和8年9月30日   |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 和歌山県     | R7箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）工事              | 令和7年9月25日～<br>令和8年10月29日  |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 3        | 契約対象工事に関連する手持工事の状況                | なし  |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 4        | 契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件） | <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保田組 本社</td> <td>有田市辻堂446</td> </tr> <tr> <td>保田組 第四倉庫</td> <td>有田市辻堂533-3</td> </tr> </tbody> </table>  |                       | 施設名          | 所在地   | 保田組 本社 | 有田市辻堂446 | 保田組 第四倉庫          | 有田市辻堂533-3              |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 施設名      | 所在地                               |   |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 保田組 本社   | 有田市辻堂446                          |   |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 保田組 第四倉庫 | 有田市辻堂533-3                        |   |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 5        | 手持機械数の状況                          | 該当なし  |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 6        | 手持資材の状況                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>規格・型式</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">協力者により手配</td> </tr> </tbody> </table>  |                       | 品名           | 規格・型式 | 単位     | 数量       | 協力者により手配          |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 品名       | 規格・型式                             | 単位  | 数量                    |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 協力者により手配 |                                   |   |                       |              |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 7        | 資材購入先及び購入先と入札者との関係                | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象工事</th> <th rowspan="2">品名</th> <th rowspan="2">数量</th> <th colspan="2">購入先</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>業者名</th> <th>所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート</td> <td>FC-18N S15</td> <td>3.51m<sup>3</sup></td> <td>和歌山県広域生コンクリート協同組合中紀支部</td> <td>有田川町上中島733-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>FC-21N S15</td> <td>10.76m<sup>3</sup></td> <td>和歌山県広域生コンクリート協同組合中紀支部</td> <td>有田川町上中島733-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td>SD295A D10</td> <td>307.8kg</td> <td>株シード</td> <td>和歌山市小倉288-14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td>SD295A D13</td> <td>416.4kg</td> <td>株シード</td> <td>和歌山市小倉288-14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                       | 対象工事         | 品名    | 数量     | 購入先      |                   | 備考                      | 業者名 | 所在地               | コンクリート                  | FC-18N S15 | 3.51m <sup>3</sup>   | 和歌山県広域生コンクリート協同組合中紀支部    | 有田川町上中島733-1 |  | コンクリート | FC-21N S15 | 10.76m <sup>3</sup> | 和歌山県広域生コンクリート協同組合中紀支部 | 有田川町上中島733-1 |  | 鉄筋 | SD295A D10 | 307.8kg | 株シード | 和歌山市小倉288-14 |  | 鉄筋 | SD295A D13 | 416.4kg | 株シード | 和歌山市小倉288-14 |  |
| 対象工事     | 品名                                | 数量  | 購入先                   |              |       |        | 備考       |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
|          |                                   |   | 業者名                   | 所在地          |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| コンクリート   | FC-18N S15                        | 3.51m <sup>3</sup>  | 和歌山県広域生コンクリート協同組合中紀支部 | 有田川町上中島733-1 |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| コンクリート   | FC-21N S15                        | 10.76m <sup>3</sup>   | 和歌山県広域生コンクリート協同組合中紀支部 | 有田川町上中島733-1 |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 鉄筋       | SD295A D10                        | 307.8kg   | 株シード                  | 和歌山市小倉288-14 |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |
| 鉄筋       | SD295A D13                        | 416.4kg   | 株シード                  | 和歌山市小倉288-14 |       |        |          |                   |                         |     |                   |                         |            |                      |                          |              |  |        |            |                     |                       |              |  |    |            |         |      |              |  |    |            |         |      |              |  |

|                    |               |       |     |    |
|--------------------|---------------|-------|-----|----|
| 8 労務者の具体的供給見<br>通し | 工種            | 職種    | 員数  | 備考 |
|                    | 仮設工事          | 普通作業員 | 140 |    |
|                    | 土木工事・解体工事     | 普通作業員 | 115 |    |
|                    | 交通誘導員         | 交通誘導員 | 20  |    |
|                    | 美装            | 普通作業員 | 15  |    |
|                    | 電気設備工事        | 電気工事士 | 170 |    |
|                    | フェンス工事        | 普通作業員 | 25  |    |
|                    | アスファルト工事      | 舗装工   | 4   |    |
|                    | 金物工事・フィルム貼り工事 | 板金工   | 320 |    |
|                    | 塗装工事          | 塗装工   | 6   |    |
|                    | 内装工事          | 大工    | 2   |    |
| 機械設備工事             | 機械器具設備工       | 450   |     |    |

|                          |   |                                       |                           |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| 9 過去に施工した公共工<br>事名等及び発注者 | 発注者   | 工事名                                   | 工期                        |
|                          | 有田市   | 令和4年度 保田保育所改築工事                       | 2023年03月07日 ~ 2024年03月25日 |
|                          | 有田市   | 令和6年度 新有田市立病院建設工事(液状化対策工事)            | 2024年06月08日 ~ 2024年12月27日 |
|                          | 有田市   | 市庁舎長寿命化改修B1F・1F・2F内部改修工事              | 2022年12月23日 ~ 2024年03月31日 |
|                          | 有田市   | 市庁舎長寿命化改修3F・4F内部改修工事                  | 2023年10月21日 ~ 2025年03月31日 |
|                          | 有田市   | 令和6年度 道改 第8号 国道42号取付道路新設工事(その2)       | 2024年09月25日 ~ 2025年05月29日 |
|                          | 有田市   | 令和6年度 道改 第5号 国道42号取付道路新設工事            | 2024年08月10日 ~ 2025年08月29日 |
|                          | 有田市   | ふるさとの川総合公園(左岸)災害復旧工事                  | 2023年11月17日 ~ 2024年02月16日 |
|                          | 和歌山県  | 令和6年度 県債漁港整備 第1-1号 箕島漁港漁港施設整備(流通基盤)工事 | 2024年10月30日 ~ 2025年12月03日 |
| 和歌山県                     | 令和6年度 県債道路メンテ第901-19号-2 国道424号(八幡橋)道路メンテナンス工事 | 2024年11月30日 ~ 2025年06月30日             |                           |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 10 経営内容                     | 公表しない |
| 11 1~10までの事情聴取した結果についての調査検討 | 支障なし  |
| 12 9の公共工事の成績の状況             | 支障なし  |
| 13 経営状況                     | 支障なし  |

|  |      |
|--|------|
| 1 4 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等） | 支障なし |
| 1 5 その他必要な事項                               | 特になし |

【調査判断】

- 契約内容に適合した履行がされると認める。

（理由）

調査の結果、違算は無く、見積金額は適正であると評価します。