

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	令和5年度 公園 第1号
工 事 名	新都市公園整備工事（その15）
調 査 年 月 日	令和5年8月16日
調 査 対 象 事 業 者	株式会社保田組

調		査		内		容																						
1　その価格により入札した理由		1．当該工事現場は、本社事務所、倉庫から距離5.1km、時間にして車で10分の場所であり、本社からのバックアップや緊急時の対応がすみやかに行える。 2．第一に手持工事が完成し、技術者が待機状態となっている。 また、実績豊富な技術者を配置し、施工管理・創意工夫・改善活動等を徹底し、工事原価の低減を図る。 3．協力業者の見積は、競争原理を基準とした。その業種の作業能力のある３社以上の業者に見積依頼を基本とし、その中から最適業者（価格及び良い仕事を重要視）を選出して採用することによって、直接工事費を低価格に抑えて入札参加した。																										
2　契約対象工事附近における手持工事の状況		<table><tr><td>発注者</td><td colspan="3">工事名</td><td colspan="3">工期</td></tr><tr><td>有田市</td><td colspan="3">令和４年度 市庁舎長寿命化改修Ｂ１Ｆ・１Ｆ・２Ｆ内部改修工事</td><td colspan="3">令和４年12月23日～ 令和６年３月31日</td></tr><tr><td>有田市</td><td colspan="3">令和４年度 保田保育所改築工事</td><td colspan="3">令和５年３月７日～ 令和６年３月25日</td></tr></table>						発注者	工事名			工期			有田市	令和４年度 市庁舎長寿命化改修Ｂ１Ｆ・１Ｆ・２Ｆ内部改修工事			令和４年12月23日～ 令和６年３月31日			有田市	令和４年度 保田保育所改築工事			令和５年３月７日～ 令和６年３月25日		
発注者	工事名			工期																								
有田市	令和４年度 市庁舎長寿命化改修Ｂ１Ｆ・１Ｆ・２Ｆ内部改修工事			令和４年12月23日～ 令和６年３月31日																								
有田市	令和４年度 保田保育所改築工事			令和５年３月７日～ 令和６年３月25日																								
3　契約対象工事に関連する手持工事の状況		なし																										
4　契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）		<table><tr><td colspan="2">施設名</td><td colspan="4">所在地</td></tr><tr><td>保田組　本社</td><td colspan="5">有田市辻堂446</td></tr><tr><td>保田組　倉庫</td><td colspan="5">有田市辻堂631-2</td></tr></table>						施設名		所在地				保田組　本社	有田市辻堂446					保田組　倉庫	有田市辻堂631-2							
施設名		所在地																										
保田組　本社	有田市辻堂446																											
保田組　倉庫	有田市辻堂631-2																											
5　手持機械数の状況		該当なし																										
6　手持資材の状況		<table><tr><td>品名</td><td>規格・型式</td><td>単位</td><td>数量</td></tr><tr><td>工事用看板</td><td>1400×555</td><td>枚</td><td>106</td></tr></table>						品名	規格・型式	単位	数量	工事用看板	1400×555	枚	106													
品名	規格・型式	単位	数量																									
工事用看板	1400×555	枚	106																									

7 資材購入先及び購入先
と入札者との関係

対象工事	品名	数量	購入先		備考
			業者名	所在地	
植栽工	ソテツ 樹高3.0m	5本	(株) 松原造園土木	有田郡湯浅町青木247-2	
植栽工	ハイビヤクシン	2, 296本	(株) 松原造園土木	有田郡湯浅町青木247-2	
植栽工	オタフクナンテン 樹高0.2m	93本	(株) 松原造園土木	有田郡湯浅町青木247-2	
植栽工	シバザクラ コンテナ径9cm	2, 103鉢	(株) 松原造園土木	有田郡湯浅町青木247-2	
樹木養生工	完熟バーク堆肥 規格厚3cm	349㎡	(株) 松原造園土木	有田郡湯浅町青木247-2	
樹木養生工	完熟バーク堆肥 規格φ1m×3cm	5本	(株) 松原造園土木	有田郡湯浅町青木247-2	
グラウンド・コート舗 装工	ウレタンチップ 仕上げ厚15mm	267㎡	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
アスファルト系舗装工	基層材規格密粒度アスコン(1:3) 仕上げ厚50mm	2, 350㎡	司建設工業(株)	紀の川市上田井292	
コンクリート系舗装工	インターロッキング 仕上げ厚250mm	981㎡	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
コンクリート系舗装工	インターロッキング 仕上げ厚190mm	33㎡	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
コンクリート系舗装工	コンクリート規格18-8-40BB 仕上げ厚70mm	102㎡	和歌山県広域生コンクリート 協同組合(中紀支部)	有田郡有田川町上中島733-1	
樹脂系舗装工	ゴムチップ舗装A 仕上げ厚13mm	377㎡	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
樹脂系舗装工	ゴムチップ舗装B 仕上げ厚13mm	620㎡	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
園路緑石工	地先境界緑石A 120*120*600	51m	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
園路緑石工	車止めブロック 600*H180	181個	司建設工業(株)	紀の川市上田井292	
区画線工	溶融式区画線実線15cm 塗布厚1.5mm	1, 028m	司建設工業(株)	紀の川市上田井292	
区画線工	国際シンボルマーク実線15cm 塗布厚1.5mm	3箇所	司建設工業(株)	紀の川市上田井292	
区画線工	駐輪マーク 塗布厚1.5mm	5箇所	司建設工業(株)	紀の川市上田井292	
区画線工	距離標白色アクリルウレタン塗装	1式	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
視覚障害者誘導用ブ ロック工	点字ブロックA 300*300*80	9.6㎡	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
視覚障害者誘導用ブ ロック工	点字ブロックB 300*300*60	13㎡	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
管理施設整備工	手摺A H=850	16.5m	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
管理施設整備工	手摺B H=850	5箇所	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
管理施設整備工	手摺C H=850	2箇所	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
管理施設整備工	横断防止柵A 柵高0.8mPCブロック建込	199m	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
管理施設整備工	横断防止柵B 柵高0.8mコンクリート建込	42m	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
管理施設整備工	転落防止柵B 柵高1.1mコンクリート建込	27m	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
車止め工	車止めB ポスト径150mmポスト長550mm	23基	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	
車止め工	車止めC ポスト径114.3mmポスト長700mm	67基	(株) オカダ	有田市初島町里2421-1	

8 労務者の具体的供給見
通し

工種	職種	員数	備考	工種	職種	員数	備考
植栽工	造園工	100	4人*1か月	園路緑石工	普通作業員	20	2人*10日
グラウンド・コート整備 グラウンド・コート舗装	土木一般世話役	50	1人*2か月	園路緑石工	普通運転手	20	2人*10日
グラウンド・コート整備 グラウンド・コート舗装	普通作業員	200	4人*2か月	園路緑石工	特殊運転手	10	1人*10日
グラウンド・コート整備 グラウンド・コート舗装	特殊運転手	100	2人*2か月	区画線工	土木一般世話役	2	1人*2日
園路広場整備工	土木一般世話役	13	1人*0.5か月	区画線工	普通作業員	10	5人*2日
園路広場整備工	特殊作業員	39	3人*0.5か月	視覚障害者誘導ブロック工	土木一般世話役	2	1人*2日
園路広場整備工	普通作業員	39	3人*0.5か月	視覚障害者誘導ブロック工	普通作業員	2	1人*2日
園路広場整備工	普通運転手	52	4人*0.5か月	視覚障害者誘導ブロック工	特殊運転手	2	1人*2日
園路広場整備工	特殊運転手	52	4人*0.5か月	管理施設整備工	土木一般世話役	25	1人*1か月
コンクリート系舗装工	土木一般世話役	75	1人*3か月	管理施設整備工	普通作業員	75	3人*1か月
コンクリート系舗装工	普通作業員	225	3人*3か月	管理施設整備工	普通運転手	25	1人*1か月
コンクリート系舗装工	普通運転手	150	2人*3か月	管理施設整備工	特殊運転手	25	1人*1か月
コンクリート系舗装工	特殊運転手	150	2人*3か月	車止め工	土木一般世話役	25	1人*1か月
樹脂系舗装工	土木一般世話役	25	1人*1か月	車止め工	普通作業員	50	2人*1か月
樹脂系舗装工	普通作業員	125	5人*1か月	車止め工	普通運転手	25	1人*1か月
樹脂系舗装工	普通運転手	25	1人*1か月	仮設工	土木一般世話役	3	1人*3日
樹脂系舗装工	特殊運転手	50	2人*1か月	仮設工	普通作業員	12	4人*3日
園路緑石工	土木一般世話役	10	1人*10日	仮設工	交通誘導員	75	1人*75日

9 過去に施工した公共工事名等及び発注者	発注者	工事名	工期
	有田市	令和3年度 公園 第5号 新都市公園整備工事（その5）	2022年3月26日－ 2023年3月31日
	有田市	令和3年度 公園 第7号 新都市公園整備工事（その7）	2022年3月15日－ 2023年3月31日
	和歌山県	令和3年度 道保メンテ 第904-33号-2 令和4年度 県債道保メンテ 第904-3号-2 御坊湯浅線（広橋）道路メンテナンス工事	2022年9月1日－ 2023年5月29日
	和歌山県	令和1年度 空整 第1号-3 令和2年度 空整 第1号 南紀白浜空港整備工事	2020年7月18日～ 2021年3月19日
	和歌山県	令和2年度 有3 第2号 椒川水管橋耐震補強工事	2020年6月30日～ 2021年2月26日
	和歌山県	平成30年度 港整 第3-30号-5 令和元年度 港整 第3号 湯浅広港港湾施設整備工事	2019年10月29日～ 2020年5月25日
	和歌山県	令和1年度 道保交金 第904-3号-3 境川金屋線（境川橋）交付金道路保全工事	2019年10月16日～ 2020年4月30日
	和歌山県	令和1年度 道保交金 第904-3号 有田湯浅線（安諦橋）交付金道路保全工事	2019年9月10日～ 2020年4月30日
	和歌山県	平成30年度 漁港整備 第4-1号-2 令和1年度 漁港整備 第4-1号 田辺漁港漁港整備（機能強化）工事	2019年9月7日～ 2020年3月31日
1 0 経営内容	公表しない		
1 1 1～1 0までの事情聴取した結果についての調査検討	支障なし		
1 2 9の公共工事の成績の状況	支障なし		
1 3 経営状況	支障なし		
1 4 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況等）	支障なし		
1 5 その他必要な事項	特になし		

【調査判断】

■ 契約内容に適合した履行がされると認める。

（理由）

低入札価格調査に係る提出書類について、調査対象事業者からヒアリングを実施した結果、失格に値する要件はなく、適正なものであると判断できるため、契約内容に適合した履行がされると認める。