

初島排水区2号幹線整備工事 質問回答書

経済建設部都市整備課

番号	質 問 内 容	回 答
①	本工事(管渠工)と付帯工の諸経費情報の週休2日制の補正の設定が違います。(月単位の週休2日、4週8休以上(通期)(R6基準)となっている)。また諸経費情報(全体)は月単位の週休2日となっています。どれがぁっていますか？補正係数の設定数値を明確に教えてください。 (4週8休以上(通期)(R6基準)の場合 労務費:1.04、機械賃料:1.02、共通仮設費率:1.03、現場管理費率:1.05)	仕様書では、本工事(管渠工)は月単位の週休2日、付帯工は4週8休以上(通期)(R6基準)としていますので、入札については、仕様書の内容で積算してください。 月単位の週休2日・・・労務費:1.02、共通仮設費:1.01、現場管理費:1.02 4週8休以上(通期)(R6基準)・・・労務費:1.02、機械経費(賃料):1.02、共通仮設費:1.02、現場管理費:1.03
②	付帯工の設計書の側溝工の支給分の材料はどこに保管されていますか？また、その運搬費が計上されていませんが設計変更の対象となりますか？	箕川排水機場(有田市宮崎町)に保管しています。運搬費については、設計変更協議の対象とします。
備考		