

低入札価格調査結果の概要

工 事 番 号	令和7年度
工 事 名	有田市学校給食センター空調機設置工事
調 査 年 月 日	令和8年4月16日
調 査 対 象 事 業 者	株式会社松江建設

調	査	内	容																										
1 その価格により入札した理由	入札理由 1) 有田市在住業者として、学校施設等の工事時にわずかながらも貢献したい。 2) 本工事見積に際し、協力業者様と何度か打ち合せ協議をしました。その結果として信頼できる業者様であると確信し入札に参加する意思をもちました。 3) 他工事の施工業者様とは、長年の取引関係にあり、工事実績も豊富で、良好な関係を継続しています。																												
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし																												
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし																												
4 契約対象工事箇所と最低入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">施設名</th> <th style="width: 70%;">所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本社</td> <td>有田市初島町浜1769-40</td> </tr> <tr> <td>浜 資材置場</td> <td>有田市初島町浜1588-6</td> </tr> <tr> <td>浜 資材置場</td> <td>有田市初島町浜1539</td> </tr> </tbody> </table>			施設名	所在地	本社	有田市初島町浜1769-40	浜 資材置場	有田市初島町浜1588-6	浜 資材置場	有田市初島町浜1539																		
施設名	所在地																												
本社	有田市初島町浜1769-40																												
浜 資材置場	有田市初島町浜1588-6																												
浜 資材置場	有田市初島町浜1539																												
5 手持機械数の状況	該当なし																												
6 手持資材の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">品名</th> <th style="width: 20%;">規格・型式</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>木製足場板</td> <td>4m</td> <td>枚</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>脚立</td> <td>4尺・6尺</td> <td>ヶ</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			品名	規格・型式	単位	数量	木製足場板	4m	枚	80	脚立	4尺・6尺	ヶ	20														
品名	規格・型式	単位	数量																										
木製足場板	4m	枚	80																										
脚立	4尺・6尺	ヶ	20																										
7 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">対象工事</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">品名</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">数量</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">購入先</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">備考</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">業者名</th> <th style="width: 20%;">所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建築工事</td> <td>内装材</td> <td></td> <td>機登尾商店</td> <td>有田市初島町浜1596-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td>電線管・電線・器具類</td> <td></td> <td>嶋電機</td> <td>西牟婁郡上富田町朝来2394-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械設備工事</td> <td>空調機械・配管財</td> <td></td> <td>紀陽エンジニアリング㈱</td> <td>田辺市高雄1-3-23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			対象工事	品名	数量	購入先		備考	業者名	所在地	建築工事	内装材		機登尾商店	有田市初島町浜1596-1		電気設備工事	電線管・電線・器具類		嶋電機	西牟婁郡上富田町朝来2394-1		機械設備工事	空調機械・配管財		紀陽エンジニアリング㈱	田辺市高雄1-3-23	
対象工事	品名	数量	購入先				備考																						
			業者名	所在地																									
建築工事	内装材		機登尾商店	有田市初島町浜1596-1																									
電気設備工事	電線管・電線・器具類		嶋電機	西牟婁郡上富田町朝来2394-1																									
機械設備工事	空調機械・配管財		紀陽エンジニアリング㈱	田辺市高雄1-3-23																									

8 労務者の具体的供給見 通し	工種	職種	員数	備考
	共通・直接仮設 (仮囲い・足場) 工事	鳶工	20	榊木村仮設
	共通仮設 (安全対策費)	交通誘導員	20	潤和警備保障 (同)
	電気設備工事	電工	100	嶋電機
	空調工事	設備機械工	500	紀陽エンジニアリング(株)

9 過去に施工した公共工 事名等及び発注者	発注者	工事名	工期
	有田市	初島公民館屋上防水修繕	2025年01月31日 ~ 2025 年03月31日
	有田市	箕島漁港2号防潮堤改修工事	2024年02月16日 ~ 2025 年02月28日
	有田市	箕島中学校校舎等解体工事(第1工区)	2023年04月17日 ~ 2023 年11月30日
	有田市	箕島中学校校舎等解体工事(第4工区)	2023年04月17日 ~ 2023 年11月30日

10 経営内容	公表しない
11 1~10までの事情 聴取した結果についての調 査検討	支障なし
12 9の公共工事の成績 の状況	支障なし
13 経営状況	支障なし
14 信用状況 (建設業法違 反の有無、賃金不払いの状 況、下請代金の支払い遅延状 況等)	支障なし
15 その他必要な事項	特になし

【調査判断】

■ 契約内容に適合した履行がされると認める。

(理由)

調査の結果、少額の違算はあったが軽微なものであり、工事品質に影響はなく見積金額は適正であると評価します。